





‘ D e R u Ite r Opdrachtgever: Cuppens +ZN Aannemers BV
[

Projectnummer: 16-014

code omschrijving

TOTALEN VOOR: 30 KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN

34 BEGLAZINGEN e 34.30.00 ISOLERENDE BEGLAZING

code omschrijving

00-006 | Leveren/plaatsen oplegging + beloopbaar helder glas tbv kelder Burchtstraat 63
TOTALEN VOOR: 34 BEGLAZINGEN

35 NATUURSTEEN e 35.00.02 NATUURSTEEN VLOEREN
code omschrijving

95-001 | STELPOST 50% van de bestaande vrijgekomen vloer herstellen

Werkomschrijving: Entree via kelder Burchtstraz

© 2Jours B.V. 2016
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1.623,28
1.623,28

totaal
510,18
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1.653,15
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44.864,44
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‘ De R u Ite r Opdrachtgever: Cuppens +ZN Aannemers BV Werkomschrijving: Entree via kelder Burchtstraat 65 Datum: 21-04-2016
I

STAARTBLAD

omschrijving totaal
Subtotaal exclusief BTW € 44.864,44
CAR verzekering € 134,64
Totaal exclusief BTW € 44.999,08
BTW 21,00% over € 44.999,08 € 9.449,81

Totaal inclusief BTW € 54.448,89



Projectnummer: 16-014

‘ D e R u Ite r Opdrachtgever: Cuppens +ZN Aannemers BV
|

10 STUT- EN SLOOPWERKEN e 10.32.00a SLOOPWERKEN

code omschrijving

85-001 | Stut- en stempelwerk

85-002 | Verwijderen/afvoeren bestaande dubbele steens draagmuur in kelder
85-003 | Verwijderen/afvoeren bestaande fundatie onder dubbele steens draagmuur
85-004 | Opperwerk

TOTALEN VOOR: 10 STUT- EN SLOOPWERKEN

25 STAALWERKEN e 25.30.00 STAALCONSTRUCTIE
code omschrijving

97-001 | Kosten constructeur

97-002 | Leveren kolom Hel80A

97-003 | Leveren ligger He200A

97-004 | Plaatsen staalconstructie

97-005 | Onderstromen staalconstructie

97-006 | Staal 60min. br.werend bekleden
TOTALEN VOOR: 25 STAALWERKEN

90 TECHNISCHE INSTALLATIES e 90.00.00 TECHNISCHE INSTALLATIES
code omschrijving

96-004 | Hak- en breekwerk tbv riolering + aanhelen

96-006 | Aanpassen/verleggen riolering in kelder C&A

96-007 | Brandwerende manchetten

TOTALEN VOOR: 90 TECHNISCHE INSTALLATIES

SUBTOTAAL

Werkomschrijving: Sloopwerk draagconstructie kelder

© 2Jours B.V. 2016
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98,67
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o.a. stelposten totaal
969,84
1.822,12
1.030,00
789,35
4.611,31

o.a. stelposten totaal

1.475,71 1.475,71
628,11

666,61
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‘ De R u Ite r Opdrachtgever: Cuppens +ZN Aannemers BV Werkomschrijving: Sloopwerk draagconstructie kelder Datum: 21-04-2016
I

STAARTBLAD

omschrijving totaal
Subtotaal exclusief BTW € 13.481,23
CAR verzekering €40,43
Totaal exclusief BTW € 13.521,66
BTW 21,00% over € 13.521,66 € 2.839,55

Totaal inclusief BTW € 16.361,21






